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Capítol 01 OBRA CIVIL

1 OCEIGV01 m Treballs previs i eliminació d'elements existents (P - 5) 200,62 2.386,000 478.679,32

2 OCEIGV02 m Moviment de terres (P - 6) 81,41 2.386,000 194.244,26

3 OCEIGV03 m Estructures (P - 7) 23,73 1.825,000 43.307,25

4 OCEIGV04 m Subestructura de via (P - 8) 764,55 2.386,000 1.824.216,30

5 OCEIGV05 m Superestructura de via (P - 9) 1.460,32 2.386,000 3.484.323,52

6 OCEIGV06 m Pavimentació, jardineria i acabats de superficie (P - 10) 343,15 2.386,000 818.755,90

7 OCEIGV07 m Drenatge de via (P - 11) 242,26 2.386,000 578.032,36

8 OCEIGV08 m Xarxa de reg de l'àmbit tramviari (P - 12) 613,50 272,000 166.872,00

9 OCEIGV09 PA Partida alçada per als desviaments dels serveis afectats  (P - 13) 893.930,00 1,000 893.930,00

10 OCEIGV10 m Situacions provisionals durant les obres (P - 14) 57,85 1.825,000 105.576,25

11 OCEIGV11 m Desviaments de trànsit i vianants (P - 15) 124,83 1.825,000 227.814,75

TOTAL Capítol 01.01 8.815.751,91
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Capítol 02 INSTAL·LACIONS

1 INEIGV01 m Instal·lacions no ferroviaries (P - 1) 10,96 1.825,000 20.002,00

2 INEIGV02 m Alimentació i distribució elèctrica en M.T. (P - 2) 24,58 1.825,000 44.858,50

3 INEIGV03 m Electrificació ACT (P - 3) 1.692,65 2.386,000 4.038.662,90

4 INEIGV04 m Telecomandament d'energia (P - 4) 72,46 2.386,000 172.889,56

TOTAL Capítol 01.02 4.276.412,96
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Capítol 03 SISTEMES

1 STEIGV01 m Senyalització ferroviària (P - 16) 502,44 1.825,000 916.953,00

2 STEIGV02 m Senyalització no ferroviària (P - 17) 250,80 1.825,000 457.710,00

3 STEIGV03 m Sistema d'ajuda a l'explotació (P - 18) 77,09 1.825,000 140.689,25

4 STEIGV04 m Sistema d'informació al viatger (P - 19) 57,72 1.825,000 105.339,00

5 STEIGV05 m SCADA (P - 20) 70,49 1.825,000 128.644,25

6 STEIGV06 m Xarxa de radio i TC (P - 21) 181,09 1.825,000 330.489,25

7 STEIGV07 m Megafonia (P - 22) 51,27 1.825,000 93.567,75

8 STEIGV08 m Circuit tancat de televisió (P - 23) 144,11 1.825,000 263.000,75

TOTAL Capítol 01.03 2.436.393,25
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Capítol 04 VARIS - PARTIDES ALÇADES

EUR
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1 XPAGV001 PA P.A. de seguretat i salut (P - 24) 218.000,00 1,000 218.000,00

2 XPAGV002 PA P.A. de control de qualitat (P - 25) 147.800,00 1,000 147.800,00

3 XPAGV003 PA P.A. per nous requeriments de l'Ajuntament i/o ATM durant les obres
(P - 26)

1.500.000,00 1,000 1.500.000,00

4 XPAGV004 PA P.A. per l'aixecament topogràfic de l'obra acabada (P - 27) 10.000,00 1,000 10.000,00

5 XPAGV005 PA Partida Alçada a justificar per a l’aplicació del Model de Dades de la
Infraestructura del Tramvia de l’ATM, al projecte As-built. (P - 0)

30.000,00 1,000 30.000,00

6 XPAGV006 PA Partida Alçada a justificar per a l’actualització del Projecte de
Seguretat Genèric durant l’execució de les obres i la posada en servei
del tramvia. (P - 0)

25.000,00 1,000 25.000,00

7 XPAGV007 PA Partida Alçada a justificar per les mesures ambientals i la gestió de
residus de la construcció (P - 0)

150.000,00 1,000 150.000,00

TOTAL Capítol 01.04 2.080.800,00

EUR


