

PRESSUPOST

Data: 13/03/24      Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost ALTERNATIVA 2				
Capitol	01	OBRA CIVIL				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	OCEIGV01	m	Treballs previs i eliminació d'elements existents (P - 5)	200,62	2.274,000	456.209,88
2	OCEIGV02	m	Moviment de terres (P - 6)	81,41	2.274,000	185.126,34
3	OCEIGV03	m	Estructures (P - 7)	23,73	1.713,000	40.649,49
4	OCEIGV04	m	Subestructura de via (P - 8)	764,55	2.274,000	1.738.586,70
5	OCEIGV05	m	Superestructura de via (P - 9)	1.460,32	2.274,000	3.320.767,68
6	OCEIGV06	m	Pavimentació, jardineria i acabats de superfície (P - 10)	343,15	2.274,000	780.323,10
7	OCEIGV07	m	Drenatge de via (P - 11)	242,26	2.274,000	550.899,24
8	OCEIGV08	m	Xarxa de reg de l'àmbit tramviari (P - 12)	613,50	272,000	166.872,00
9	OCEIGV09	PA	Partida alçada per als desviaments dels serveis afectats (P - 13)	956.030,00	1,000	956.030,00
10	OCEIGV10	m	Situacions provisionals durant les obres (P - 14)	57,85	1.713,000	99.097,05
11	OCEIGV11	m	Desviaments de trànsit i vianants (P - 15)	124,83	1.713,000	213.833,79
TOTAL	Capitol	01.01	8.508.395,27			

Obra	01	Pressupost ALTERNATIVA 2				
Capítol	02	INSTAL·LACIONS				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	INEIGV01	m	Instal·lacions no ferroviàries (P - 1)	10,96	1.713,000	18.774,48
2	INEIGV02	m	Alimentació i distribució elèctrica en M.T. (P - 2)	24,58	1.713,000	42.105,54
3	INEIGV03	m	Electrificació ACT (P - 3)	1.692,65	2.274,000	3.849.086,10
4	INEIGV04	m	Telecomandament d'energia (P - 4)	72,46	2.274,000	164.774,04
TOTAL			Capítol	01.02		4.074.740,16

Obra	01	Pressupost ALTERNATIVA 2				
Capítol	03	SISTEMES				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	STEIGV01	m	Senyalització ferroviària (P - 16)	502,44	1.713,000	860.679,72
2	STEIGV02	m	Senyalització no ferroviària (P - 17)	250,80	1.713,000	429.620,40
3	STEIGV03	m	Sistema d'ajuda a l'explotació (P - 18)	77,09	1.713,000	132.055,17
4	STEIGV04	m	Sistema d'informació al viatger (P - 19)	57,72	1.713,000	98.874,36
5	STEIGV05	m	SCADA (P - 20)	70,49	1.713,000	120.749,37
6	STEIGV06	m	Xarxa de radio i TC (P - 21)	181,09	1.713,000	310.207,17
7	STEIGV07	m	Megafonia (P - 22)	51,27	1.713,000	87.825,51
8	STEIGV08	m	Circuit tancat de televisió (P - 23)	144,11	1.713,000	246.860,43
TOTAL	Capítol	01.03			2.286.872,13	

Obra	01	Pressupost ALTERNATIVA 2			
Capítol	04	VARIS - PARTIDES ALÇADES			

PRESSUPOST

Data: 13/03/24      Pàg.: 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPAGV001	PA	P.A. de seguretat i salut (P - 24)	210.000,00	1,000	210.000,00
2	XPAGV002	PA	P.A. de control de qualitat (P - 25)	140.000,00	1,000	140.000,00
3	XPAGV003	PA	P.A. per nous requeriments de l'Ajuntament i/o ATM durant les obres (P - 26)	1.400.000,00	1,000	1.400.000,00
4	XPAGV004	PA	P.A. per l'aixecament topogràfic de l'obra acabada (P - 27)	10.000,00	1,000	10.000,00
5	XPAGV005	PA	Partida Alçada a justificar per a l'aplicació del Model de Dades de la Infraestructura del Tramvia de l'ATM, al projecte As-built. (P - 0)	30.000,00	1,000	30.000,00
6	XPAGV006	PA	Partida Alçada a justificar per a l'actualització del Projecte de Seguretat Genèric durant l'execució de les obres i la posada en servei del tramvia. (P - 0)	25.000,00	1,000	25.000,00
7	XPAGV007	PA	Partida Alçada a justificar per les mesures ambientals i la gestió de residus de la construcció (P - 0)	140.000,00	1,000	140.000,00
TOTAL			Capítol	01.04		1.955.000,00